OPCINA TOUNJ, Linije 3b, 47264 Tounj OIB: 55680038973 zastupana po

opc¢inskom nacelniku ing. lvici Sopek, u daljnjem tekstu: Narudcitelj - investitor
i
Poduzece za konzalting usluge u graditeljstvu ,,DOM Konzalting“ d.o.o. Ulica Hrvatskih

braniteljia 3e, 51236 VRBOVSKO, OIB: 99842283451 zastupano po direktoru Milivoju
Stajduhar, ing. grad. u daljnjem tekstu: lzvoditelj

zakljucili su

UGOVOR

za izgradnju djecjeg igralista i uredenja zelene povrsine

. PREDMET UGOVORA

Clanak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da je lzvodaé radova odabran sukladno
provedenom pozivhom natje¢aju od 02.08.2016. godine, Klasa: 620-01/16-01/01, Ur.broj:
2133/20-01-16-7 te Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 06.09.2016. godine (KLASA:
620-01/16-01/01, Ur.broj 2133/20-01-16-16.)

Predmet ovog Ugovora je ,IZGRADNJA DJECJEG IGRALISTA | UREDENJE ZELENE
POVRSINE na lokaciji ké.br. 3634, 2592 i 2591 u KO Zdenac.

Clanak 2.

Radove iz Ugovor ¢lanak 1. lzvodac ¢e izvrsiti pomenute radove temeljem ovog Ugovora i
narudzbi Narucitelja-investitora u skladu s:

- Ponudom broj: 122/2016. na temelju ponude s troSkovnikom Izvodaca od 18.08.2016.
godine, koje su sastavni div ovog Ugovora

- lzvodaC je duzan izvesti radove u skladu sa projektom projektantskog ureda GIM-
GRADENJE d.o.0. Viktora Kovaci¢a 3, Zagreb. [zvodac moze odstupiti od projekta samo
u sluaju kada to nalaZzu pravila struke, stanje na terenu i uz odobrenje investitora,
izradivaca projekta i nadzornog inZenjera

- odredbama ovog Ugovora, vazeé¢im zakonskim propisima i pravilima struke.

Clanak 3.

lzvodaé pocéinje sa radovima izgradnje djecCjeg igraliSta i uredenja zelene povrsine
26. rujna 2016. godine.

Clanak 4.

Vrijednost ugovoFénih radova iznosi prema ponudi u postupku javne nabave
131.330,00 kn + 25% PDV 32.832,50 kn = 164.162,50 kuna.

a stvarna vrijednost radova utvrdit ¢e se prema stavkama troskovnika, gradevinskoj knjizi i
gradevinskom dnevniku kojeg vodi voditelj gradili$ta a potpisuje Nadzorni inZenjer i stvarno
uéinjenih radova na trasi gradiliSta i prema zahtjevu i odobrenju dodatnih radova
investitora i ovjerene i potpisane situacije stvarno izvrSenih radova na terenu od strane
gradevinskog nadzora i investitora-narucitelja.



. ROKOVI

Clanak 5.

lzvodac se obvezuje izvesti radove iz &lanka 1 i 2. ovog Ugovora najkasnije u roku 30
radnih dana od dana uvodenja u posao od strane naruditelja-investitora i nadzorog inZenjera.

Uvodenje u posao obavit ¢e Naruéitelj - investitor i lzvodaé te Nadzor u ponedijeljak
26. rujna 2016. godine i u pismenom obliku potpisati primopredaju gradili§ta i datum podetak
radova i zavrSetak radova.

Clanak 6.

Rok iz €lanka 4. ovog Ugovora moze se produziti jedino u slucaju ako lzvodaé bez svoje
krivnje bude sprijeen, a zbog dogadaja (vremenskih neprilika i elementarnih nepogoda) koji se
nisu mogli predvidjeti i ¢ije posljedice Izvodaé nije mogao predvidjeti, izbjeci ili ukloniti.

O nastupu i prestanku takvih dogadaja lzvodaé je duZan obavijestiti Narugcitelja-
investitora i Nadzornog inZenjera.

IIl. UVJETI PLACANJA

Clanak 7.

Narucitelj-investitor ¢e izvréiti placanje izvedenih radova na temelju ispostavljenih
situacija iz Clanka 1 i 2. ovog Ugovora u roku do 30 (trideset) dana od dana izvedenih radova
odnosno ispostavijene i ovjerene situacije od nadzora i naruéitelja radova.

Za eventualno prekoracéenje roka placanja lzvodaé mozete teretiti Narucitelja-investitora
za zakonsku zateznu kamatu.

IV. UGOVORNA KAZNA

Clanak 8.

lzvodac je obvezan za svaki dan prekoracenja roka iz ¢lanka 4. ovog Ugovora platiti
Narucitelju-investitoru ugovornu kaznu u iznosu od 2%. (dva promila) vrijednosti neizvedenih
radova iz Clanka 3. ovog Ugovora po kalendarskom danu prekoracenja roka, s time da visina
ugovorne kazne ne moze prijeci iznos od 5% ukupne vrijednosti neizvedenih radova.

lzvodac se oslobada placanja ugovorne kazne na naéin utvrden prethodnim stavkom ovog
Clanka ukoliko je do zakasnjenja do$lo iz razloga utvrdenih u &lanku 5. ovog Ugovora.

Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu Naruéitelj-investitoru moze podnijeti u
roku od petnaest dana po izvrSenoj primopredaiji izvedenih radova.

V. OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Clanak 9.

Temeljem ovog Ugovora Izvodaé prenosi Narugitelju-investitoru jamstvo na izvedene
radove u roku od dvije godine.

Jamstveni rokovi pocinju tec¢i danom primopredaje izvedenih radova potpisane od
Nadzornog inZzenjera i Narucitelja-investitora.



VI. OBVEZE NARUCITELJA-INVESTITORA | IZVODACA

Clanak 10.

lzvodac se obvezuje imenovati voditelja gradilista, ovlastenog za izvodenje takvih radova
sukladno Zakona o gradnji i dostaviti RjeSenje o imenovanju investitoru prije potpisivanja ovog
Ugovora, a to imenovanje voditelja gradiliSta je sastavni dio ovog Ugovora i izvesti radove prema
pravilima struke i na nadin utvrden u €lanku 1.1 2. ovog Ugovora.

Izvodaé odnosno voditelj gradiliSta duzan je voditi gradevinski dnevnik i svu potrebnu
dokumentaciju vezanu za izvodenje gradevinskih radova koju ¢e ovjeravati Nadzorni inzenjer.

Isto tako lzvodac je duzan osigurati sigurnost na gradili$tu i nesmetani ulaz u ambulantu
prilikom izvodenja radova.

Clanak 11.

Narucitelj-investitor se obvezuje imenovati ovlastenu osobu koja ¢e vrsiti nadzor nad
izvréenim radovima, odnosno koja ¢e prilikom primopredaje robe izvrsiti kvantitativni i kvalitativni
pregled robe o éemu ¢e se saciniti primopredajni zapisnik koji ¢e biti potpisan od ovlastenih osoba
Narugéitelja —investitora i Izvodaca.

Ako se pri primopredaji utvrdi da izvedeni radovi ne odgovaraju uvjetima iz ¢lanka 2.
ovog Ugovora Naruéitelj-investitor nece preuzeti izvedene radove.

Eventualne reklamacije na kvalitetu izvedenih radova koji ¢e se utvrditi prilikom
preuzimanja, Narucitelj-investitor se obvezuje lzvodaéu dostaviti u pismenom obliku najkasnije
8 (osam) dana od dana izvedenih radova ili za vrijeme primopredaje svih izvedenih radova.
Izvodac je duzan iste otkloniti u roku od 8 dana a ispravnost ¢ée utvrditi Nadzor i Narugitelj-
investitor te pismeno utvrditi ispravak nedostataka.

Za sve skrivene nedostatke vazece su odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Clanak 12.

lzZvodac se obvezuje u sluCaju bilo kakvih nedostataka na radovima iz Clanka 2. ovog
Ugovora ukloniti u roku od 15 (petnaest) dana po pisanoj obavijesti nadzora ili Narucitelja-
investitora te iste otkloniti, odnosno u istom roku ispraviti nedostatke izvedenih radova
odgovarajuce kvalitete. Za sve ugradene materijale: kameni agregat, asfalt, beton, opremu i dr.
mora imati odgovarajuée ateste o kontroli kvalitete.

Vil. SASTAVNI DIJELOVI UGOVORA

Clanak 12.
Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

a) Ponudbeni troskovnik s jedininim cijenama radova 164.162,50 kuna sa PDV-om

b) Projektna dokumentacija

c) Bjanko zaduznica lzvodaca radova u iznosu od 200.000,00 kuna ovjerena i potpisana
kod Javnog biljeznika u korist Opéine Tounj

VIil. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 13.

Ugovorne strane utvrduju da za sve $to nije regulirano ovim Ugovorom vaze odredbe
Zakona o obveznim odnosima i Zakon o gradnji (vezano za predmet ovog Ugovora).



Clanak 14.

Sve eventualne sporove koji ¢e proizaci iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati ¢e
rijesiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovara se nadleznost suda nadleznog za
Narucitelja-investitora.

Clanak 15.

Ugovor se zakljucuje na odredeno vrijeme, a vazi do konaénog ispunjenja cbveza obiju
ugovornih strana.

Clanak 16.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (Sest) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po 3 (tri).

KLASA: 620-01/16-01/01
UR BROJ: 2133/20-01-16-20

U Tounju, 23. rujna 2016.
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