OPCGINA TOUNJ, Linije 3b, 47264 Tounj OIB: 55680038973 zastupana po
opéinskom nacelniku ing. lvici Sopek, u daljnjem tekstu: Narugéitelj - investitor

i

Poduzete za konzalting usluge u graditeljstvu ,,DOM Konzalting“ d.o.o. Ulica Hrvatskih

branitelja 3e, 51236 VRBOVSKO, OIB: 99842283451 zastupano po direktoru Milivoju
Stajduhar, ing. grad. u daljnjem tekstu: lzvoditelj

zakljucili su

UGOVOR

na izgradnji nadstresnice nad ulazom
stambeno-poslovne zgrade na adresi: Tounj, Linije 3 B

|. PREDMET UGOVORA

Clanak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrduju da je lzvoda¢ radova odabran sukladno
provedenom pozivhom natje¢aju od 02.06.2016. godine, Klasa: 361-02/16-01/03, Ur.broj:
2133/20-01-16-6 te Odluke o odabiru najpovoljnije ponude od 21.06.2016. godine (KLASA:
361-02/16-01/03, Ur.broj 2133/20-01-16-19)

Predmet ovog Ugovora je izvodenje gradevinskih radova JZGRADNJE NADSTRESNICE
nad ulazom u stambeno-poslovne zgrade na adresi: Tounij, Linije 3 B.

Clanak 2.

Radove iz Ugovor ¢lanak 1. Izvodat e izvréiti pomenute radove temeljem ovog Ugovora i
narudzbi Naruéitelja-investitora u skladu s: '

- Ponudom broj: 76/2016. na temelju ponude s troSkovnikom lzvodata od 07.06.2016.
godine, koje su sastavni dio ovog Ugovora

_ |zvodad je duZzan izvesti radove U skladu sa projekiom projektantskog ureda GIM-
GRADENJE d.o.o. Viktora Kovaéiéa 3, Zagreb. Izvodal moze odstupiti od projekta samo
u sluaju kada to nalazu pravila struke, stanje na terenu i uz odobrenje investitora,
izradivaca projekta i nadzornog inZenjera '

- odredbama ovog Ugovora, vazecim zakonskim propisima i pravilima struke.

Clanak 3.

lzvodac pocinje sa gradevinskim radovima 05. srpnja 2016. godine izgradnje nadstresnice
nad ulazom u stambeno-posiovne zgrade na adresi: Tounj, Linije 3 B.

Clanak 4.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi prema ponudi

52.762,00 + 25% PDV 13.190,50 =
65.952,00 kuna.

a stvarna vrijednost radova utvrdit ¢e se prema stavkama troskovnika, gradevinskoj knjizi i
gradevinskom dnevniku kojeg vodi voditelj gradilista a potpisuje Nadzorni inzenjer i stvarno
uéinjenih radova na trasi gradiliSta i prema zahtjevu i odobrenju dodatnih radova
investitora i ovjerene i potpisane situacije stvarno izvréenih radova na terenu od strane
gradevinskog nadzora i investitora-narucitelja. :




Il. ROKOVI

Clanak 5.

lzvodaé se obvezuje izvesti radove iz ¢lanka 1 i 2. ovog Ugovora najkasnije u roku 30
radnih dana od dana uvodenja u posao od strane narucitelja-investitora i nadzornog inZenjera.
Uvodenje u posao obavit ¢ée Narucitelj-investitor i Izvodac te Nadzor u ponedjeljak 04.07.2016.

godine. i u pismenom obliku potpisati primopredaju gradilista i datum poCetak radova i zavrsetak
radova.

Clanak 6.

Rok iz ¢lanka 4. ovog Ugovora moZe se produziti jedine u slu¢aju ako lzvodac bez svoje
krivnje bude sprije¢en, a zbog dogadaja (vremenskih neprilika i elementarnih nepogoda) koji se
nisu mogli predvidjeti i &ije posljedice lzvodaé nije mogao predvidjeti, izbjedi ili ukloniti.

O nastupu i prestanku takvih dogadaja lzvoda¢ je duzan obavijestiti Narucitelja-
investitora i Nadzornog inZenjera.

ll. UVJETI PLACANJA

Clanak 7.

Naruditelj-investitor ée izvréiti placanje izvedenih radova na temelju ispostavljenih
situacija iz ¢lanka 1 i 2. ovog Ugovora u roku do 30 (trideset) dana od dana izvedenih radova
odnosno ispostavljene i ovjerene situacije od nadzora i narucitelja radova.

Za eventualno prekoraéenje roka placanja Izvoda¢ mozete teretiti Narugitelja-investitora
za zakonsku zateznu kamatu.

IV. UGOVORNA KAZNA

Clanak 8.

lzvodaé je obvezan za svaki dan prekoracenja roka iz Clanka 4. ovog Ugovora platiti
Narugitelju-investitoru ugovornu kaznu u iznosu od 2% (dva promila) vrijednosti neizvedenih
radova iz ¢lanka 3. ovog Ugovora po kalendarskom danu prekoratenja roka, s time da visina
ugovorne kazne ne moze prijeéi iznos od 5% ukupne vrijednosti neizvedenih radova.

lzvodat se oslobada plaéanja ugovorne kazne na nacin utvrden prethodnim stavkom ovog
glanka ukoliko je do zaka$njenja doslo iz razloga utvrdenih u ¢lanku 5. ovog Ugovora.

Zahtjev za ostvarivanje prava na ugovornu kaznu Narugitelj-investitoru moZe podnijeti u
roku od petnaest dana po izvréenoj primopredaji izvedenih radova.

V. OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Clanak 9.

Temeljem ovog Ugovora lzvodac prenosi Narucitelju-investitoru jamstvo na izvedene
radove u roku od dvije godine.

Jamstveni rokovi poéinju teéi danom primopredaje izvedenih radova potpisane od
Nadzornog inZenjera i Narucitelja-investitora.

v



VI. OBVEZE NARUCITELJA-INVESTITORA | 1ZVOPACA

Clanak 10.

lzvodac se obvezuje imenovati voditelja gradilista, ovlastenog za izvedenje takvih radova
sukladno Zakona o gradnji i dostaviti RjeSenje o imenovanju investitoru prije potpisivanja ovog
Ugovora, a to imenovanje voditelja gradili$ta je sastavni dio ovog Ugovora i izvesti radove prema
pravilima struke i na nacin utvrden u clanku 1.1 2. ovog Ugovora.

lzvodac odnosno voditelj gradilista duzan je voditi gradevinski dnevnik i svu potrebnu
dokumentaciju vezanu za izvodenje gradevinskih radova koiju ¢e avieravati Nadzorni inzenjer.

Isto tako lzvodaé je duZan osigurati sigurnost na gradiliStu i nesmetani ulaz u ambulantu
prilikom izvodenja radova.

Clanak 11.

Narucitelj-investitor se obvezuje imenovati ovlastenu osobu koja &e vrsiti nadzor nad
izvréenim radovima, odnosno koja ée prilikom primopredaje robe izvrsiti kvantitativni i kvalitativni
pregled robe o ¢emu ¢e se saciniti primopredajni zapisnik koji ¢e biti potpisan od ovlastenih osoba
Narucitelja —investitora i lzvodaca.

Ako se pri primopredaji utvrdi da izvedeni radovi ne odgovaraju uvjetima iz ¢lanka 2.
ovog Ugovora Narucitelj-investitor nece preuzeti izvedene radove.

Eventualne reklamacije na kvalitetu izvedenih radova koji ¢e se utvrditi prilikom
preuzimanja, Narugitelj-investitor se obvezuje lzvodacu dostaviti u pismenom obliku najkasnije
8 (osam) dana od dana izvedenih radova ili za vrijeme primopredaje svih izvedenih radova.
lzvodaé je duzan iste otkloniti u roku od 8 dana a ispravnost Ce utvrditi Nadzor i Naruéitelj-
investitor te pismeno utvrditi ispravak nedostataka.

Za sve skrivene nedostatke vazece su odredbe Zakona o obveznim odnosima.

Clanak 12.

lzvodac se obvezuje u slucaju bilo kakvih nedostataka na radovima iz Clanka 2. ovog
Ugovora ukloniti u roku od 15 (petnaest) dana po pisanoj obavijesti nadzora ili Narugitelja-
investitora te iste otkloniti, odnosno u istom roku ispraviti nedostatke izvedenih radova
odgovarajuce kvalitete. Za sve ugradene materijale: kameni agregat, asfalt, beton, opremu i dr.
mora imati odgovarajuce ateste o kontroli kvalitete.

Vil. SASTAVNIDIJELOVI UGOVORA

Clanak 12.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

a) Ponudbeni troskovnik s jedinicnim cijenama radova 65.952,00 kuna sa PDV-om
b) Projektna dokumentacija

c) Bjanko zaduznica lzvodaca radova u iznosu od 100.000,00 kuna ovjerena i potpisana
kod Javnog bilieznika u korist Opcine Toun;j

VIil. PRIJELAZNE | ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 13.

Ugovorne strane utvrduju da za sve $to nije regulirano ovim Ugovorom vaze odredbe
Zakona o obveznim odnosima i Zakon o gradnji (vezano za predmet ovog Ugovora).



Clanak 14.
Sve eventualne sporove koji ¢e proizadi iz ovog Ugovora ugovorne strane nastojati ¢e

rijesiti sporazumno, a ukoliko u tome ne uspiju, ugovara se nadleznost suda nadleZznog za
Narucitelja-investitora.

Clanak 15.
Ugovor se zakljuéuje na odredeno vrijeme, a vaZi do konacnog ispunjenja obveza obiju
ugovornih strana.
Clanak 16.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 6 (Sest) istovjetna primjerka, za svaku ugovornu stranu po 3 (tri).

KLASA: 361-02/16-01/03
UR BROJ: 2133/20-01-16-21

U Tounju, 04. srpnja 2016.

ZA 1ZVODACA: ZA NARUCITELJA:
Poduzede za konzalting usluge u graditeljstvu OPCINA TOUNJ

DOM Konzz §.0.0. OPCINSKI NACELNIK

ing. lvica Sopek




REPUBLIKA HRVATSKA, KARLOVACKA ZUPANHA, Op¢ina Tounj, Toun;, Linije 3B,
OIB 55680038973, koju zastupa opdinski nagelnik ing. IVICA SOPEK (u daljnjem teksty-
NARUCITELJ),

GiM GRADENJE d.o.o.vZagreb, Viktora Kovagica 3. OIB 96743361297
(u dalinjem tekstu: IZVRSITELJ), kojeg zastupa direktor IVICA PAUKOVIC

sklapaju

UGOVOR
O OBAVLJANJU POSLOVA STRUCNOG NADZORA

Clanak 1.

Narucitelj naruuje, a lzvoditelj preuzima vréenje poslova struénog nadzora nad radovima
«NAD IZVODENJEM GRAPEVINSKIH RADOVA — IZGRADNJE NADSTRESNICE nad
ufazom stambeno-poslovne zgrade na adresi: Linije 3 B, Tounj»

Clanak 2.
Poslovi struénog nadzora obuhvaéaju:

- Pracenje dinamike radova

- Ovjera gradevinskog dnevnika i gradevinske knjige
- Kontrola kvalitete ugradenog materijala

Pravovremeni pregled dospjelih materijala i izvedenih radova
- Ovjera izvrSenih radova (mjeseéne situacije)

- Ovjera obrac¢unske i okonéane situacije

- Koordinacija svih sudionika u izgradnji

- Zavrsno izvje$¢e nadzornog inZenjera

Clanak 3.

Za vrSenje struénog nadzora nad izvoden;j

em radova iz &lanka 1. ovog Ugovora
utvrduje se vrijednost od

3.960,00 kn + 25% PDV 990,00 kn =

4.950,00 kn
prema ponudi od 02.06.2016. godine MZ/ IP-109/16
Placanje:

Narucitelj ¢e isplatiti Izvrsitelju ugovorenu vrijednost po ispostavijenim situacijama

gotovosti radova na racun Izvrsitelja broj IBAN: HR14 2360000-1 101219293 kod Zagrebacke
banke.

Clanak 4.

lzvrSitel] ¢e nadzor iz Elanka 1 ovog Ugovora vrsiti u ovisnosti o tijeku izvodenja
radova — od pogetka do primopredaje izvedenih radova, te ispostavijanja oko‘nt':ahe situacije.



Clanak 5.

Rok za poslove struén
izvoditelja i Narucitelja.

U slu¢aju produlj
struénog nadzora.

0g nadzora isti je kao i rok izvodenja radova prema Ugovora

enja roka izvoditelja radova sklopiti ée se anex ugovora za poslove

Clanak 6.

Clanak 7.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa ugovornih strang.

Clanak 8.

Ovaj ugovor sastavijen je u 4 (Cetiri)

istovjetng primjerka, od kojih po 2 (dva) zadrzava svaka
ugovorna strana.

Klasa: 361-02/16-01/03
Ur.broj: 2133/20-01-16-22

U Tounju, 04. srpnja 2016.

ZA NARUGITELJA:

, L ZA 1IZVRSITELJA:
OPCINSKI NAGELNIK DIREKTOR

Ilvica Paukovié




