

OPĆINA TOUNJ, Linije 3 b, 47264 Tounj, OIB 55680038973, koju zastupa općinski načelnik Ivica Sopek, ing., dalje u tekstu Naručitelj i

MEŽNAR GRAĐEVINSKE USLUGE, vl. Denis Barešić, Belaj 27 a, Barilović, OIB 13592397276, kojeg zastupa vlaasnik Denis Barešić, dalje u tekstu Izvođač,

sklopili su dana 21.svibnja 2018.godine u Tounju sljedeći

UGOVOR O JAVNOJ NABAVI RADOVA


Izgradnja i asfaltiranje nerazvrstanih cesta te izgradnja javne rasvjete

Evidencijski broj: 1/18

I. PREDMET UGOVORA

Članak 1.

- (1) Ugovorne strane suglasno utvrđuju da jenakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, Odlukom o odabiru od 27. travnja 2018. godine, Klasa 340-03/18-01/01, ur.broj 2133/20-01-18-25 ponuda Izvođača odabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda za Izgradnju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta unutar Operacije 7.2.2. te izgradnju javne rasvjete, CPV oznaka 45233120-6 – Radovi na izgradnji ceste, evidencijski broj 1/18, broj Obavijesti o nadmetanju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske 2018/S 0F2-0005176.
- (2) Protekom roka mirovanja, Odluka o odabiru postala je izvršna te ugovorne strane pristupaju potpisu ovog Ugovora.
- (3) Predmet ovog Ugovora je reguliranje međusobnih prava i obveza ugovornih strana nastalih nakon izvršnosti Odluke o odabiru kojom Naručitelj odabire Izvođača kao ekonomski najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje građevinskih radova na izgradnji i asfaltiranju nerazvrstanih cesta te izgradnji javne rasvjete sukladno Dokumentaciji o nabavi, pripadajućim prilozima te ponudi Izvođača koji čini sastavni dio ovog Ugovora.
- (4) Radove iz članka 1. ovog Ugovora, Izvođač se obvezuje izvesti prema Ponudi broj 09/18 DK od 04.travnja 2018. godine i ponudbeno-ugovornom troškovniku radova koji priliježe ovom Ugovoru i čini njegov sastavni dio.
- (5) Predmet ovog ugovora financiran je sredstvima iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. i Natječaja za provedbu podmjere 7.2. "Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući i ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije, provedba operacije 7.2.2. "Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta"

Članak 2.

- (1) Izvođač potpisom ovog Ugovora jamči da su mu poznati svi uvjeti za izvođenje radova, da je proučio projektno-tehničku dokumentaciju, lokalne prilike, lokaciju i okolinu građevine, pristup prometnicama i uvjetima pristupa lokaciji izvođenja radova, da se upoznao sa svim uvjetima rada i transporta koji mogu utjecati na izvođenje ponuđenih radova i pripadajućim komunikacijama, načinom i mjestima priključaka na postojeću komunalnu infrastrukturu te da mu je poznata namjena, tehnička složenost i tehnologija izvođenja radova koji su predmet ovog ugovora.
- (2) Izvođač se potpisom ovog Ugovora odriče prava na moguće prigovore s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.


II. CIJENA RODOVA I NAČIN PLAĆANJA

Članak 3.

- (1) Sukladno ponudi Izvođača iz članka 1. ovog Ugovora, ponuđena cijena radova iznosi **3.742.881,80kuna** bez PDV-a, odnosno **4.678.602,25 kuna** s PDV-om.
- (2) Ugovorene jedinične cijene iz ugovorenog troškovnika su fiksne i nepromjenjive, a u sebi sadrže sve troškove rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima), trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada, troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, svi porezi i pritezi (osim PDV-a), ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci Izvođača potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti i primopredaje građevine na uporabu.

Članak 4.

- (1) Naručitelj se obvezuje Izvođaču platiti stvarno izvršene radove i stvarno ugrađene količine materijala na temelju ovjenih privremenih i okončane situacije doznakomna žiro račun Izvođača broj IBAN HR2123400091160182707.
- (2) Izvedene radove Naručitelj će plaćati na žiro račun Izvođača temeljem ispostavljenih privremenih mjesecnih situacija i okončane situacije, ovjenih od strane nadzornog inženjera, te izvješća nadzornog inženjera o izvedenim radovima sukladno situaciji koja se ispostavlja u roku do 60 (šezdeset) dana od dana primitka uredne situacije.
- (3) Naručitelj će zaprimljenu privremenu/okončanu situaciju u roku od 30 (trideset) dana ovjeriti ili tražiti njenu izmjenu i/ili dopunu. Odabrani ponuditelj je dužan izmjene/dopune izraditi i ovjeriti od strane nadzornog inženjera u roku od 5 (pet) dana. Sve dostavljene primjedbe na privremenu situaciju, moraju se razriješiti prije dostavljanja slijedeće privremene situacije.
- (4) Izvođač ne smije bez suglasnosti Naručitelja, svoja potraživanja prema Naručitelju, po ovom Ugovoru, prenositi na treće osobe.



- (5) Konačna vrijednost radova utvrditi će se okončanim obračunom na osnovu stvarno izvršenih količina priznatih u građevinskoj knjizi i jediničnih cijena iz ponudbeno-ugovornog troškovnika, kao i odredbi ovog Ugovora.

III. UVODENJE U POSAO I ROK IZVRŠENJA RADOVA

Članak 5.

- (1) Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih strana.
- (2) Naručitelj će odabranog ponuditelja uvesti u posao najkasnije u roku 15 (petnaest) dana od dana obostranog potpisa ugovora o javnoj nabavi radova.
- (3) Uvođenjem u posao otvara se građevinski dnevnik.
- (4) Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinsku knjigu i građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera ("Narodne novine", broj 111/14, 107/15, 20/17).
- (5) Izvođač se obvezuje radove iz članka 1. ovog Ugovora izvesti u roku od **100 dana** od dana uvođenja u posao.

IV. JAMSTVA IZVOĐAČA

Članak 6.

- (1) Ugovorno strane suglasno utvrđuje da je Izvođač dostavio Naručitelju jamstvo za ozbiljnost ponude.
- (2) Naručitelj se potpisom ovog Ugovora obvezuje da će u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, Izvođaču vratiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

Članak 7.

- (1) Izvođač je dužan u roku od 8 dana od dana potpisa ovog Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije.
- (2) Jamstvo mora biti u visini od 10% (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a s klauzulom „plativo na prvi poziv“ odnosno „bez prava prigovora“, mora biti bezuvjetno i s rokom važenja 60 dana dužim od isteka ugovorenog roka za izvođenje radova.
- (3) Umjesto jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi u obliku bankarske garancije, Izvođač može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja IBAN: HR31 2500009-1855700003 na koji iznos Izvođač nema pravo zaračunavati kamatu.
- (4) Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, Naručitelj će ga vratiti izvođaču u roku od 60 dana od dana primopredaje radova, odnosno dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jenifer ✓

Članak 8.

- (1) Za otklanjanje nedostataka koji bi se eventualno mogli pojaviti u jamstvenom roku, a za slučaj da se ne ispuni obveza otklanjanja nedostataka ili se ne naknadi nastala šteta, Izvođač se obvezuje da će Naručitelju na dan izvršenja primopredaje radova predati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije.
- (2) Jamstvo mora biti u visino od 10% (deset posto) izvedenih radova bez PDV-a s klauzulom plativo na prvi poziv odnosno bez prava prigovora i bezuvjetno, na rok od broja godina koji je Izvođač ponudio sukladno kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude.
- (3) Umjesto jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije, Izvođač može dati novčani polog u traženom iznosu u korist računa Naručitelja IBAN: HR31 2500009-1855700003 na koji iznos Izvođač nema pravo zaračunavati kamatu.
- (4) Trajanje jamstvenog roka iznosi **24 mjeseca** i počinje teći danom uspješno obavljene primopredaje radova i popisa primopredajnog zapisnika.
- (5) Izvođač je obvezan u jamstvenom roku bez prava na posebnu naknadu izvršiti otklanjanje svih nedostataka na objektu koji su predmet nabave.
- (6) Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelj će aktivirati u slučaju da Izvođač u jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.
- (7) Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u ugovorenom roku Naručitelj može iste nedostatke otkloniti po trećim osobama, na teret Izvođača.
- (8) Neiskorišteno jamstvo će biti vraćeno Izvođaču po izvršenim obvezama iz ugovora, odnosno po isteku njegova važenja.

V. OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 9.

- (1) Izvođač se obvezuje u roku od 8 (osam) dana od dana uvođenja u posao dostaviti Naručitelju terminski i finansijski plan izvođenja radova, te Plan organizacije gradilišta prethodno usuglašen i odobren od strane Naručitelja.
- (2) Izvođač se obvezuje u izvođenju radova pridržavati se ugovorenih rokova, radove izvoditi u skladu s tehničkom dokumentacijom i uvjetima iz ponudbeno-ugovornog troškovnika.
- (3) Pri izvođenju rada Izvođač je dužan uvažavati upute ovlaštenog predstavnika Naručitelja, projektanta, nadzornog inženjera, koordinatora II zaštite na radu, pridržavati se dokumentacije, uredno voditi propisanu službenu dokumentaciju - građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, pribaviti potrebne ateste te dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme, po izvršenim radovima ukloniti preostali materijal, sredstva za rad, te propisano zbrinuti građevinski otpad nastao tijekom građenja.
- (4) Za izvođenje svih radova Izvođač treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama prema troškovniku radova koji je sastavni dio ove dokumentacije.

- (5) Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetni radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet ovog Ugovora izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna ovlaštenja sukladno važećim zakonima i drugim propisima.
- (6) Odabrani ponuditelj dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Članak 10.

- (1) Izvođač se obvezuje radove izvršiti u skladu s Terminskim planom izvođenja radova i uvjetima iz troškovnika radova, na kvalitetan način u skladu sa pozitivnim zakonskim normama, sručno i savjesno sukladno važećim tehničkim propisima, standardima i pravilima struke, uvažavajući mјere zaštite na radu i zaštite gradilišta.
- (2) Izvođač je dužan dobiti i ugraditi kvalitetnu opremu i materijale koji odgovaraju propisanim standardima, a koji su predviđeni troškovnikom.

Članak 11.

- (1) Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzrokovana na objektu, prolaznicima ili imovini uslijed izvođenja ugovorenih radova, pada na teret Izvođača koji je dužan istu otkloniti.

Članak 12.

- (1) Izvođač nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova vršiti izmjene projektno - tehničke dokumentacije.

Članak 13.

- (1) Izvođač se obvezuje da će prilikom izvođenja radova na objektu poduzeti sve mјere zaštite objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa i okoliša od šteta koje bi mogle nastati uslijed nestručnog obavljanja radova.
- (2) Odgovornost Izvođača za moguće štete iz stavka 1. ovog članka, prestaje s danom uspješne obavljenje primopredaje.

Članak 14.

- (1) Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za građevinu sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji.

VI. PODUGOVARATELJ

Članak 15.

- (1) Izvođač može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati uvođenje jednog ili više novih podugovarateljačiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost.
- (2) Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je podugovaratelj izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako Izvođač dokaze da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene).

- (3) Izvođač mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

VII. GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 16.

- (1) Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi Građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.
- (2) Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu sa odredbama ovog Ugovora ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

Članak 17.

- (1) Izvođač je obvezan na gradilištu ažurno voditi Građevinsku knjigu. Količine iz građevinske knjige moraju biti istovjetne količinama unesenim u privremenu i okončanu situaciju.

VIII. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI ZA PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA

Članak 18.

- (1) Ovlašteni predstavnici za praćenje izvršenja ugovora, koji će u ime ugovornih strana surađivati su: u ime **Naručitelja općinski načelnik ing. Ivica Sopek** te u ime **Izvođača direktor Denis Barišić**.
- (2) Izvođač se obavezuje imenovati inženjera gradilišta u svojstvu odgovornih osoba vođenja građenja i to **Tomislav Medved, mag.ing.aedif.**, ovlašteni voditelj građenja.
- (3) Izvođač se obavezuje poslove izvršenja konkretnih radova povjeriti osobama koje imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvođenje radova koji im se povjeravaju.
- (4) Naručitelj će na gradilištu osigurati stalni nadzor nad izvođenjem radova i imenovati jednu ili više odgovornih osoba za obavljanje nadzora (nadzorni inženjer).
- (5) Ovlašteni predstavnik Naručitelja ovlašten je neprestano nadzirati tijek i dinamiku izvođenja radova te stavljati primjedbe i davati upute, a ima pravo narediti obustavljanje daljnog tijeka izvođenja radova i tražiti popravak pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno pravilima struke, tehničkim propisima ili standardima.
- (6) Koordinator II zaštite na radu ima pravo pristupa na gradilište radi obavljanja kontrola sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.

IX. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA

Članak 19.

- (1) Izvođač je obvezan po završetku svih ugovorenih radova izvršiti upis u građevinski dnevnik te pisanim putem od Naručitelja zatražiti primopredaju radova.
- (2) Primopredaji se pristupa u roku od 3 dana po potvrdi glavnog nadzornog inženjera o završetku svih ugovorenih radova, nakon čega će Naručitelj imenovati Povjerenstvo za primopredaju radova.

- (5) Izvođač se obvezuje ugovorene radove izvršavati s obveznim angažmanom potrebnog broja stručnjaka kako bi predmetni radovi bili završeni u zahtijevanom roku za izvršenje te osigurati da sve radove koji su predmet ovog Ugovora izvode stručne osobe koje imaju sva potrebna ovlaštenja sukladno važećim zakonima i drugim propisima.
- (6) Odabrani ponuditelj dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Članak 10.

- (1) Izvođač se obvezuje radove izvršiti u skladu s Terminskim planom izvođenja radova i uvjetima iz troškovnika radova, na kvalitetan način u skladu sa pozitivnim zakonskim normama, sručno i savjesno sukladno važećim tehničkim propisima, standardima i pravilima struke, uvažavajući mјere zaštite na radu i zaštite gradilišta.
- (2) Izvođač je dužan dobiti i ugraditi kvalitetnu opremu i materijale koji odgovaraju propisanim standardima, a koji su predviđeni troškovnikom.

Članak 11.

- (1) Svaka eventualna šteta koja bi bila prouzrokovana na objektu, prolaznicima ili imovini uslijed izvođenja ugovorenih radova, pada na teret Izvođača koji je dužan istu otkloniti.

Članak 12.

- (1) Izvođač nije ovlašten za vrijeme izvođenja radova vršiti izmjene projektno - tehničke dokumentacije.

Članak 13.

- (1) Izvođač se obvezuje da će prilikom izvođenja radova na objektu poduzeti sve mјere zaštite objekata, radova, opreme i materijala, zaposlenika, prolaznika, prometa i okoliša od šteta koje bi moglo nastati uslijed nestručnog obavljanja radova.
- (2) Odgovornost Izvođača za moguće štete iz stavka 1. ovog članka, prestaje s danom uspješne obavljenje primopredaje.

Članak 14.

- (1) Izvođač odgovara za nedostatke građevine koji se tiču ispunjavanja zakonom određenih bitnih (temeljnih) zahtjeva za građevinu sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o gradnji.

VI. PODUGOVARATELJ

Članak 15.

- (1) Izvođač može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od Naručitelja zahtijevati uvođenje jednog ili više novih podugovarateljačiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi bez poreza na dodanu vrijednost.
- (2) Ako se dio ugovora o javnoj nabavi daje u podugovor, tada za dio ugovora koji je podugovaratelj izvršio, Naručitelj neposredno plaća podugovaratelju (osim ako Izvođač dokaze da su obveze prema podugovaratelju za taj dio ugovora već podmirene).

- (3) Izvođač mora svom računu ili situaciji priložiti račune ili situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno potvrdio.

VII. GRAĐEVINSKI DNEVNIK I GRAĐEVINSKA KNJIGA

Članak 16.

- (1) Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi Građevinski dnevnik sukladno Pravilniku o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera.
- (2) Upisi u građevinski dnevnik koji nisu u skladu sa odredbama ovog Ugovora ne stvaraju obveze za ugovorne strane.

Članak 17.

- (1) Izvođač je obvezan na gradilištu ažurno voditi Građevinsku knjigu. Količine iz građevinske knjige moraju biti istovjetne količinama unesenim u privremenu i okončanu situaciju.

VIII. OVLAŠTENI PREDSTAVNICI ZA PRAĆENJE IZVRŠENJA UGOVORA

Članak 18.

- (1) Ovlašteni predstavnici za praćenje izvršenja ugovora, koji će u ime ugovornih strana surađivati su: u ime **Naručitelja općinski načelnik ing. Ivica Sopek** te u ime **Izvođača direktor Denis Barišić**.
- (2) Izvođač se obavezuje imenovati inženjera gradilišta u svojstvu odgovornih osoba vođenja građenja i to **Tomislav Medved, mag.ing.aedif.**, ovlašteni voditelj građenja.
- (3) Izvođač se obavezuje poslove izvršenja konkretnih radova povjeriti osobama koje imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvođenje radova koji im se povjeravaju.
- (4) Naručitelj će na gradilištu osigurati stalni nadzor nad izvođenjem radova i imenovati jednu ili više odgovornih osoba za obavljanje nadzora (nadzorni inženjer).
- (5) Ovlašteni predstavnik Naručitelja ovlašten je neprestano nadzirati tijek i dinamiku izvođenja radova te stavljati primjedbe i davati upute, a ima pravo narediti obustavljanje daljnog tijeka izvođenja radova i tražiti popravak pojedinih dijelova, ako se radovi izvode protivno pravilima struke, tehničkim propisima ili standardima.
- (6) Koordinator II zaštite na radu ima pravo pristupa na gradilište radi obavljanja kontrola sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim i pokretnim gradilištima.

IX. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA

Članak 19.

- (1) Izvođač je obvezan po završetku svih ugovorenih radova izvršiti upis u građevinski dnevnik te pisanim putem od Naručitelja zatražiti primopredaju radova.
- (2) Primopredaji se pristupa u roku od 3 dana po potvrdi glavnog nadzornog inženjera o završetku svih ugovorenih radova, nakon čega će Naručitelj imenovati Povjerenstvo za primopredaju radova.

- (3) Povjerenstvo iz prethodnog stavka čine predstavnici Naručitelja, Izvođača te nadzorni inženjeri.
- (4) Ukoliko se u tijeku Primopredaje radova utvrde nedostaci u kvaliteti i količini, Izvođaču će se dati primjereni rok za otklanjanje istih koji ne produžuje ukupan rok izvođenja radova, a ukoliko istih nema, smatra se da je primopredaja uspješno izvršena, te se može pristupiti okončanom obračunu.
- (5) Preuzimanje radova po kvaliteti i količini obavlja se zapisnički, a Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu izrađuje nadzor i potpisuju članovi Povjerenstva.
- (6) Izvođač je dužan uz Zapisnik o primopredaji i okončanom obračunu predati Naručitelju sve potrebne dokaze o sukladnosti ugrađenog materijala i opreme te građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.
- (7) Izvođač je dužan sastaviti pisanu izjavu o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine sa svim propisanim prilozima sukladno zakonskim propisima.
- (8) Nakon izvršenih radova Izvođač je dužan sa gradilišta ukloniti preostali materijal, opremu i sredstava za rad te privremene objekte.

X. PRIJEVREMENI PRESTANAK UGOVORA I UGOVORNA KAZNA

Članak 20.

- (1) U slučaju raskida ovog Ugovora, bilo sporazumno ili izazvano višom silom, ugovorene strane će putem sporazumno izabranog povjerenstva utvrditi stupanj gotovosti radova i njihovu vrijednost.
- (2) U slučaju navedenom u prethodnom stavku ovog članka, Izvođač ima pravo tražiti naplatu samo za izvrštene radove.

Članak 21.

- (1) Ako izvođač neizvrši svoje obveze koje su predmet ovog Ugovora u ugovorenim rokovima, Naručitelj ima pravo naplatiti od Izvođačaugovornu kaznu u visini od 2% (dva promila) dnevno od ugovorene cijene i to za svaki danzakašnjenja, a maksimalno do 10% (deset posto) ugovorene cijene s PDV-om.
- (2) Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje Privremene ili Okončane situacije,ili ukoliko to želi može predmetni iznos naplatiti putem jamstva za uredno ispunjenje Ugovora.
- (3) Ugovorna kazna neće oslobođiti Izvođača obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema ovom Ugovoru.

XI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

- (1) Ovom Ugovorom predviđase mogućnost izmjene Ugovora sukladno člancima 314. do 321. Zakona o javnoj nabavi.
- (2) Izmjene ne smiju imati za posljedicu izmjenu cjelokupne prirode ugovora koja se odnosi napredmet nabave.
- (3) Ukupna plaćanja bez PDV-a na po sklopljenom ugovoru i izmjenama osnovnog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave.

(4) Izmjene se mogu primijeniti u slučajevima kada:

- se tijekom izvršenja ugovora o izvođenju radova utvrdi potreba za novim radovima kojerazumni Naručitelj nije mogao predvidjeti u trenutku dodjele ugovora iako je poduzeo svepotrebne radnje kako bi izbjegao izmjene ugovora;
- se prilikom izvođenja radova ukaže potreba za izmjenom tehničkog rješenja (projektnedokumentacije) i/ili stavaka iz troškovnika, a nakon što na zahtjev Izvođača i/ili stručnognadzora novo tehničko rješenje (projektnu dokumentaciju) potvrdi pružatelj usluga stručnognadzora i projektant;
- u slučajevima u kojima je Izvođač zbog promijenjenih okolnosti, više sile ili neispunjena obvezaInvestitora bio spriječen izvoditi radove. Promijenjenim okolnostima smatraju se okolnosti kojenastupe nakon sklapanja Ugovora, a čije nastupanje Izvođač u trenutku sklapanja Ugovora nijemogao predvidjeti, a takve su prirode da je Izvođač zlog njih bio spriječen izvoditi radoveprema planu. Razlogom produljenja Roka završetka radova mogu biti samo one promijenjeneokolnosti koje Izvođač nije sam uzrokovaao ili iz razloga za koje nije odgovoran Izvođač.

Članak 23.

(1) U slučaju izmjena koje utječu na cijenu, za stavke radova koje su navedene u troškovniku, primijenit će se jedinične cijene iz troškovnika, a za stavke koje nisu navedene u troškovniku, primijenit će se realne tržišne cijene potvrđene od strane pružatelja usluga stručnog nadzora, uz detaljnu analizu cijene stavke, prethodno izrađenu od strane Izvođača u kojoj moraju biti razvidne stavke troška materijala te troška ugradnje.

Članak 24.

(1) Za sve što ovim Ugovorom nije posebno predviđeno primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o gradnji, Zakona o građevnim proizvodima, Zakona o obveznim odnosima, Zakona o zaštiti na radui odredbama Zakona o javnoj nabavi, te ostalih pozitivnih propisa koji reguliraju materiju građenja.

Članak 25.


(1) Ugovorne strane su suglasne da će sve sporove u vezi s provedbom ovog Ugovora nastojati rješavati sporazumno, a u protivnom ugovaraju rješavanje spora putem stvarno nadležnog suda u Karlovcu.

Članak 26.

(1) Ovaj Ugovor stupa na snagu onoga dana kada ga potpiše posljednja ugovorna strana te je na snazi do izvršenja svih obaveza ugovornih strana.
(2) Izmjene i dopune ovog Ugovora i njegovih dodataka važeće su samo ako su sačinjene u pisanom obliku, te potpisane i ovjerene od obju strana.

Članak 27.

(1) U znak prihvaćanja prava i obveza iz ovog Ugovora ugovorne strane istog potpisuju.

Članak 28.

(1) Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna izvorna primjerka, od kojih po 2 (dva) zadržava Naručitelj i 2 (dva) zadržava Izvođač.

KLASA: 340-03/18-01/01
URBROJ: 2133/20-01-18-32

Tounj, 21. svibnja 2018.

za NARUČITELJA

OPĆINA TOUNJ



OPĆINSKI NAČELNIK

ing. Ivica Sopek

za IZVOĐAČA

**„MEŽNAR“ građevinske usluge
DUGA RESA**



DIREKTOR:

Denis Barešić